Zatacznik nr 5 do SIWZ

Szacowana maksymalna ilos¢ positkow do dostarczeniana do Placéwek Programu Karlino

Koszalin Giezkowo Zegrze Karlino Mierzyn Lubiechowo Zelezno Buczek
Miesiac planowana ilosc _dni z | planowana ilosc Qni z | planowana ilosc _dni z | planowana ilosc Qni z | planowana ilosc _dni z | planowana ilosc Qni z | planowana iloéc_dni z | planowana ilosc Qni z
zapotrzebowanlem zapotrzebowanlem zapotrzebowanlem zapotrzebowanlem zapotrzebowanlem zapotrzebowanlem zapotrzebowanlem zapotrzebowanlem
STYCZEN 19 10 9 19 11 0 7 0
LUTY 20 10 10 20 12 8 8 0
MARZEC 18 9 9 21 13 10 9 9
KWIECIEN 21 11 10 21 11 8 6 6
MAJ 20 10 10 20 12 8 8 8
CZERWIEC 18 8 10 18 10 9 8 8
LIPIEC 23 12 11 23 12 9 9 9
SIERPIEN 17 8 9 17 10 8 8 8
WRZESIEN 22 10 12 22 10 10 10 8
PAZDZIERNIK 23 11 12 23 12 8 8 10
LISTOPAD 18 10 8 18 10 6 8 8
GRUDZIEN 15 7 8 15 10 10 10 6
RAZEM mozliwe maksimum dni 234 116 118 237 133 94 99 80
Z zapotrzebowaniem
Srednio 139
Mozliwe maksymalne 30 30 30 30 25 25 20 25
zapotrzebowanie dzienne
Razem mozliwa maksymalna
ilo$¢ positkow do dostarczenia 7020 3480 3540 7110 3325 2350 1980 2000
dla placéwki
Razem mozliwa maksymalna
ilos¢ positkdow do dostayrczenia 30805




