Zatgcznik nr 5 do SIWZ

Szacowana maksymalna ilos¢ positkdw do dostarczeniana do Placéwek Programu Karlino

Koszalin | Giezkowo Zegrze Karlino Mierzyn |Lubiechowo| Zelezno Buczek
planowana [planowana |planowana |planowana |[planowana [planowana |[planowana [planowana
Miesiac iloscdniz |iloscdniz Jiloscdniz [iloscdniz [iloscdniz |[ilosc dniz ilosc dni z ilosc dni z
zapotrzebow |zapotrzebow |zapotrzebow |zapotrzebow |zapotrzebow|zapotrzebow |zapotrzebow |zapotrzebowa
aniem aniem aniem aniem aniem aniem aniem niem
STYCZEN 19 10 9 18 11 6 6 8
LUTY 20 10 10 20 12 8 8 8
MARZEC 22 10 12 22 13 9 10 8
KWIECIEN 20 11 9 20 6 6 6 9
MAJ 20 10 10 20 12 8 8 8
CZERWIEC 20 8 12 22 13 8 10 8
LIPIEC 23 12 11 23 15 9 8 10
SIERPIEN 20 10 10 21 13 9 9 8
WRZESIEN 22 11 11 22 13 9 9 9
PAZDZIERNIK 22 12 10 22 13 9 8 9
LISTOPAD 19 9 10 21 13 9 9 8
GRUDZIEN 21 10 11 12 7 5 6 6
RAZEM mozliwe maksimum dni | 4 123 125 243 141 95 97 99
z zapotrzebowaniem
Srednio 146
Mozliwe maksymalne 20 17 20 25 25 17 17 20
zapotrzebowanie dzienne
Razem mozliwa maksymalna
ilo$¢ positkow do dostarczenia 4960 2091 2500 6075 3525 1615 1649 1980
dla placéwki
Razem mozliwa maksymalna 24395

ilos¢ positkéw do dostarczenia




